Zapytania i odpowiedzi do postepowania i modyfikacja SIWZ

Zamawiajgcy otrzymat w dniu 4.01.2017 r. zapytanie dotyczace dokumentacji postepowania
0 udzielenie zamdwienia pn. ,,Budowa hospicjum stacjonarnego z poradnig medycyny paliatywne;j
— | Etap Wykonanie robdt budowlanych zwigzanych z wykonaniem fundamentu pod caty budynek
stacjonarnego o$rodka hospicyjnego oraz wykonanie w stanie surowym zamknietym czesci

budynku administracyjno-przychodnianego przy ul. Parzeczewskiej 72, 72A, 72B w Zgierzu”.

Ponizej zamieszczamy odpowiedzi.

1l

Czy Zamawiajacy posiada ostateczng decyzje pozwolenia na budowe?

Tak. Zamawiajacy posiada ostateczng prawomocna decyzje pozwolenia na budowe. Cata
dokumentacja znajduje sie biurze Stowarzyszenia Hospicjum im. Jana Pawta Il w Zgierzu, ul. A.
Struga 2-4.

Uzupetniono dokumentacjg opublikowang na stronie Zamawiajacego www.hospicjumzgierz.pl

w zaktadce Budowa Hospicjum / Zamdwienia - dotaczono decyzje pozwolenia na budowe.

Czy zamawiajacy posiada wszelkie niezbedne decyzje administracyjne niezbedne do realizacji
przedmiotu umowy?

-- Zamawiajacy posiada prawomocng decyzje pozwolenia na budowe.

-- Zamawiajacy informuje, Ze wszystkie drzewa kolidujace z budowa zostaly wyciete na
podstawie posiadanych zezwolen 3 lata temu. Plac przygotowany jest do budowy.

-- W projekcie umowy skreslono zapisy zawarte w § 3 ust. 3 dot. opinii ornitologicznych:
»Opinie ornitologiczne przed rozpoczeciem i po zakoriczeniu robét oraz zezwolenia
i czynnosci zwiqzane z ochronq ptakéw prawnie chronionych”.

-- Zamawiajacy informuje, ze zapis zawarty w § 3 ust. 3 dot. ,inne wymagane przepisami
zezwolenia i uzgodnienia, niezbedne przy wykonywaniu przedmiotu uinowy, w sytuacji gdy w
trakcie realizacji umowy zaistnieje potrzeba ich uzyskania” pozostaje bez zmian. Zamawiajacy
nie jest w stanie przewidzie¢ na dzieri publikacji ogtoszenia wystapienia zdarzer (np. w trakcie
realizacji rob6t budowlanych na gruncie) powodujacych koniecznosé uzyskania innych
wymaganych przepisami zezwoler i uzgodnie. Zamawiajacy ponadto informuje, ze kwestie
wynikajace z pojawienia sie nieprzewidzianych okolicznosci, czy zdarzer beda rozstrzygane
wspdlnie z Wykonawca w trakcie realizacji umowy.

-- Skreslono w projekcie umowy zapisy zawarte w § 10 ust. 10 dot. opinii ornitologa.



-- Zamawiajacy informuje, ze z przyczyn technicznych nie ma mozliwosci umieszczenia na stronie
internetowej petnej dokumentacji wraz z projektem zagospodarowania terenu wraz z wszelkimi
decyzjami administracyjnymi koniecznymi do uzyskania przed rozpoczeciem prac budowlanych.
Powyzsze dokumenty znajduja sie do wgladu i s dostepne w biurze Stowarzyszenia Hospicjum

im. Jana Pawta Il w Zgierzu, ul. A. Struga 2-4.

3. Czy Zamawiajacy przewiduje odbiory czgéciowe i ptatnosci czesciowe w cyklach np. miesiecznych.
Jedli tak, to na jakich warunkach. Jeéli nie to wnosimy o modyfikacje zapiséw projektu umowy
i dopuszczenie ptatnosci czesciowych.
Zamawiajgcy informuje, ze przewiduje zmiany tresci umowy w zakresie dopuszczania odbioréw
czesciowych i ptatnosci czgsciowych maksymalnie w 3 transzach, jesli jest to uzasadnione interesem
Wykonawcy i Zamawiajacego:
» Wykonanie wykopdw i fundamentéw wraz z ogrodzeniem terenu po odebraniu robét

przez Inspektora Nadzoru — 35% ustalonego wynagrodzenia;

» Woykonanie $cian i stropéw po odebraniu robét przez Inspektora Nadzoru — 30%
ustalonego wynagrodzenia;
» Zakoriczenie pozostalych robdét po odebraniu wykonanych prac przez Inspektora

Nadzoru —35% ustalonego wynagrodzenia.
Powyisze zmiany wprowadzono do specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia w punkcie XXI ust.

1 pkt. 4.

Il. Zamawiajacy otrzymat w dniu 9.01.2017 r. zapytanie dotyczace dokumentacji postepowania
0 udzielenie zaméwienia pn. ,,Budowa hospicjum stacjonarnego z poradniag medycyny paliatywnej —
| Etap Wykonanie robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem fundamentu pod caty budynek
stacjonarnego osrodka hospicyjnego oraz wykonanie w stanie surowym zamknietym czeéci budynku

administracyjno-przychodnianego przy ul. Parzeczewskiej 72, 72A, 72B w Zgierzu”.

Ponizej zamieszczamy odpowied?
1. Czy jest mozliwos¢ zmiany wniesienia wadium w postaci przelewu na gwarancje ubezpieczeniowa
badz inng forme zabezpieczenia?

-- Zamawiajacy nie przewiduje innej formy zabezpieczenia. Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.
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